SCHEMA di
"ACCORDO QUADRO"

lavori di manutenzione del corpo autostradale ed opere complementari

AUTOSTRADA A56-TANGENZIALE DI NAPOLI SPA - Codice Appalto n.223 - Codice CIG
6966262542

TRA
‘TANGENZIALE DI NAPOLI S.p.A.", Societa con unico socio soggetta all'attivita di direzione e
coordinamento di Autostrade per ['ltalia S.p.A., con sede e domicilio legale in Napoli, Via G.Porzio
n4 Centro direzionale isola A/7 -80143 Napoli —Partita L.V.A. n. 01368900633 in appresso
denominata "Committente”, in persona dell’Amministratore Delegato ing.Riccardo Rigacci, giusta i

poteri a lui conferiti

E
......................... con sede e domicilio legale in Via e
Codice Fiscale n....................... - Partita LVA. N in appresso denominata
"Appaltatore”, in personadi ....................... Inat! 0/ a a sl scommsaimumnosg
giusta i poteri a lui / lei conferiti // - titolare //
Codice fornitore .......................
PREMESSO CHE:

il Committente & concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (gia
AN.AS.) in seguito Concedente per la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada A56.:

il Committente,  pubblicato il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
ltaliana — 5* Serie Speciale — contratti pubblici — I'8 febbraio 2017 , ha indetto una procedura
aperta per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 comma 3 del D.Igs. 50/16 con il criterio
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/16

avente ad oggetto I'affidamento dei Lavori di cui in epigrafe esperitain data..................... ledin



- a seguito dell'anzidetta procedura aperta per la scelta dell operatore economico, il soggetto con
cui concludere I'Accordo Quadro é risultato essere 'lmpresa..................... ;
- la stipulazione dellaccordo quadro, non essendo fonte di immediata obbligazione tra il
Committente e [I'Appaltatore, giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalita di
affidamento degli appalti, demanda ai successivi contratti attuativi l'esecuzione e la conclusione dei
lavori;
- nel presente accordo quadro, si intende Operatore Economico:
il soggetto nelle forme previste all'art. 45 del D.Ilgs 50/16, che sottoscrive I'Accordo Quadro,

impegnandosi a quanto nello stesso previsto, per I'affidamento dei singoli contratti applicativi;

Tutto ci6 premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
VALIDITA DELLE PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.
Articolo 2
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Accordo Quadro & disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.

50 “Codice dei contratti pubblici relativi a Lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva
2014/23/UE (in appresso “Codice”), dalle disposizioni del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 s.m.i. per la
parte non abrogata in relazione al periodo transitorio indicato dall'art. 216 del Codice (in appresso
“Regolamento”), dalle disposizioni del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 s.m.i., nonché dalla
Legge n. 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilita dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni
criminali negli appalti pubblici di lavori, servizi e fomiture, dalle altre norme vigenti in quanto
applicabili al rapporto, nonché, dalla documentazione di gara. Tutta la predetta normativa disciplina
il presente Accordo Quadro in quanto applicabile al regime giuridico cui & sottoposto il
Committente.
Articolo 3
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Committente ha individuato il Sig./Ing. Paolo Strazzullo,quale soggetto affidatario dei compit

propri del Responsabile del Procedimento.
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Articolo 4
DISPOSIZIONI GENERALI SULL' ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalita

di affidamento dei singoli Contratti attuativi da parte della Committente durante il periodo di validita
stabilito in mesi 36 (TRENTASEI).

Le tipologie dei lavori di manutenzione sono riportati nel successivo art.5 “oggetto dell'accordo
quadro”.

L'Accordo Quadro non & impegnativo per il Committente relativamente all'affidamento
all’Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre impegna I'Appaltatore ad
assumere ed eseguire regolarmente gli appalti specifici che, in attuazione dello stesso Accordo
Quadro, gli verranno affidati nell'arco di vigenza del medesimo.

L'Appaltatore altresi si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti attuativi
che la Committente, in attuazione del presente Accordo Quadro, decidera di affidargli.

Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli Contratti attuativi le disposizioni di cui al
D.lgs 50/16.

Articolo 5
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro, consistenti in lavori di manutenzione del corpo
autostradale ed opere complementari , da affidarsi all'Appaltatore mediante stipula di Contratti
attuativi, che (individuati in via esemplificativa e non esaustiva) sono i seguenti:
Lavori di manutenzione del corpo autostradale;
- Ripristino scarpate rilevati (con o senza gabbioni) e ripristino trincee con
gabbionate/palizzate e simili;
- Protezione pendici con reti e rafforzamenti corticali; barriere paramassi;
- Sistemazione muri esistenti o realizzazione modeste strutture di sostegno;
- Dreni microfessurati (barbacani muri esitenti) o ripristino drenaggi superficiali:
- Ripristino funzionalita idraulica opere idrauliche (spurghi opere particolarmente intasate,

svuotamenti vasche di accumulo, ripristino regolazione idrauliche
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superficiali,rivestimento/protezione spondali (modeste), ripristino briglia intasata, sistemazioni

calzamenti imbocchi opere idrauliche;

Lavori di manutenzione su opere d’arte;
» Ripristino copri ferro di elementi in cls distaccato su impalcati di sottovia e cavalcavia;
» Ripristino opere minori
» Interventi di verniciatura di impalcati di cavalcavia e struttura mista acciaio-cls;
s Realizzazione tratti di canalette drenanti per |a raccolta di acque provenienti dal
rivestimento delle gallerie;

» Realizzazione di nuovi bypass a supporto di cantieri di manutenzione;

modalita di attuazione dei singoli contratti attuativi

L'affidamento dei singoli Contratti attuativi allAppaltatore avverra direttamente, senza un nuovo
confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro & concluso con un unico operatore
economico.

In sede di affidamento dei singoli contratti attuativi, la Committente, potra chiedere per iscritto
all'Appaltatore, ove necessario, di completare la sua offerta, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del
Codice.

L'Appaltatore, per ogni contratto attuativo, sara tenuto a produrre relativa polizza CAR , ai sensi
dellart.14 " CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE".

In sede di stipulazione dei singoli contratti attuativi, non troveranno applicazione gli obblighi di
comunicazione ai sensi dell'art. 98 comma 3 del codice né il termine dilatorio previsti dall'art. 32

comma 10 b).

L'Appaltatore - nel corso dell’Accordo Quadro- si impegna:

- a mantenere fermo ogni impegno assunto con l'offerta presentata per la conclusione dell’Accordo
Quadro;

- a sottoscrivere il relativo contratto applicativo emesso dal Committente e a dare esecuzione agli

interventi nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni , le modalita , i termini e le
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prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e negli elaborati progettuali riguardanti gli interventi da
realizzare;

- @ mantenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i relativi dati richiesti per la
partecipazione alla conclusione del presente accordo quadro, con l'obbligo,dunque,di comunicare
alla Committente entro il termine di 5(cinque) giorni decorrenti dall'evento modificativo/integrativo,

ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a tali dati.
Articolo 6

AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo previsto degli interventi oggetto dell’Accordo Quadro é pariad €.............

Detto importo e da intendersi quale valore massimo complessivo di tutti gli interventi che possono
essere affidati, comprensivo degli oneri di sicurezza,( i costi della sicurezza non soggetti a ribasso,
saranno valutati e computati, nel dettaglio per ogni singolo contratto e comunque gia compresi
nell'importo massimo stabilito). L'importo di cui sopra € escluso IVA.
Si precisa che, con la sottoscrizione dell'’Accordo Quadro,|'Appaltatore accetta espressamente, che
la sua formalizzazione non genera nessuna aspettativa in ordine al futuro| affidamento degli
interventi sopra descriti e che, pertanto, anche in caso di mancata consuntivazione o di
consuntivazione di interventi inferiore rispetto allimporto massimo previsto dall' accordo quadro,
I'Appaltatore non avra nulla a che pretendere nei confronti del Committente.
Articolo 7
DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ACCORDO QUADRO

| documenti allegati al presente Accordo Quadro di seguito elencati, costituiscono parte integrante

e sostanziale del medesimo e contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla

cui base saranno eseguiti e computati i singoli Contratti attuativi.

ALLEGATI:

. Capitolato Speciale d’ Appalto ( parte | - parte Il - parte Il - parte IV - parte V)

“ listino prezzi

B Norme e prescrizioni di sicurezza — Sommario delle norme per I'esecuzione di intervent

(attivita) e lavori in autostrada;
B Segnaletica per lavori - Sommario delle norme per il segnalamento temporaneo e

I'esecuzione dei lavori in autostrada duef/tre/quattro corsie;
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> Linee guida per la sicurezza dell'operatore su strada.

= Nota del 05.04.2012 n°® 1847 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante
i Cantieri in lento movimento in corsia destra in galleria.

3 Nota del 05.04.2012 n° 1848 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante

i Cantieri in lento movimento.

Articolo 8
VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

| corrispettivi delle opere eseguite con i singoli contratti applicativi del presente Accordo Quadro

saranno compensati a misura mediante I'applicazione dei prezzi unitari di cui allElenco prezzi ed
eventuali prezzi integrativi al netto del ribasso offerto del......... .
Articolo 9
ANTICIPAZIONE

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, riguardante ogni singolo contratto
applicativo, accertata dal Direttore dei Lavori, viene corrisposta a favore dellAppaltatore una
anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 35 del Codice, di ammontare pari al 20% dell'importo del
contratto esecutivo.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione medesima, maggiorato del tasso di
interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione sulla base del

cronoprogramma contrattuale.

Articolo 10
REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO

| corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro sono fissi ed invariabili per tutta la durata dello

stesso.
Non verra riconosciuta — anche con riferimento all'art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna
revisione od aggiornamento dei corrispettivi d’appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e
1467 c.c
Articolo 11
DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE
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Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potra essere modificato solo mediante
comunicazione scritta.

Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro
ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo RAPPRESENTANTE
DELL'APPALTATORE ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale
dell'Appaltatore.

La lingua ufficiale tra il Committente e I'Appaltatore é l'italiano.

Le comunicazioni tra la Direzione Lavori e I'Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici

dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo 12
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Per tutti gli adempimenti del presente Accordo Quadro il rappresentante dell'Appaltatore & il /i Sig.

Lnatoa . i firmatario del presente atto nella sua qualita di
.............] giusta procura allegata al presente contratto. /

| L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M n. 145/2000. , nomina e delega suo
rappresentante il Sig. .................. nato a ................... | T giusta procura
allegata al presente contratto. /
I Committente potra in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, determinare
I'allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce i
lavori per conto del’Appaltatore, & conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza

che spetti all’Appaltore alcun compenso a titolo di indennizzo.

Articolo 13
DIREZIONE LAVORI

La Direzione Lavori verra individuata di volta in volta per ogni singolo intervento affidato.

Articolo 14
CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

La cauzione definitiva,determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del Codice sull'importo

dell’Accordo Quadro, pari, quindi, ad € ............. & stata prestata dall'Appaltatore mediante
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Si conviene espressamente che tale cauzione & prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti
dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

La Polizza C.AR. di cui all art. 103, comma 7 del Codice, dovra essere costituita all'atto
dell'affidamento di ogni singolo contratto applicativo .

Tale copertura assicurativa prevede:

Sezione danni all'opera: la somma assicurata é fissatain€................. [importo contrattuale del
singolo intervento] per le opere da realizzare, con:

limite di indennizzo per sinistro per danni alle opere pari alla somma assicurata; sono ammesse le
seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di franchigia non
superiore a € 10.000,00;

massimale non inferiore al 50% della somma assicurata con il minimo di € 1.000.000,00 per danni
alle opere preesistenti;

massimale non inferiore al 25% della somma assicurata con il minimo di € 500.000,00 per
demolizione e sgombero.

Sezione responsabilita civile: massimale : € 5.000.000,00.

Sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di
franchigia non superiore a € 10.000,00.

La polizza prevede, per entrambe le sezioni, la possibilita, per il Committente, di denunciare e
gestire il sinistro fino alla liquidazione del danno, di nominare un perito di parte a tutela e garanzia
dei propri interessi.

Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza C.AR. si intendono operanti con massimali e
limiti valevoli per sinistro e per anno, con obbligo di reintegro automatico.

La Polizza CAR:.:

considera terzi, tra gli altri soggetti, ii Committente, le sue controllate, nonché i dipendenti del
Committente e delle sue controllate;

considera assicurati oltre al Committente e F'appaltatore, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in qualitd di Ente concedente, i subappaltatori e in genere tutti i partecipanti alla
realizzazione dell'opera.

Si specifica che la Polizza C.A.R non prevede tra le esclusioni: colpa grave, maggiori costi per
lavori straordinari, responsabilita civile incrociata, atti di terzi, eventi naturali, danni da interruzione

di attivita di terzi, danni da cedimento del terreno, vibrazione e franamento.



/La Polizza C.A.R. & sostituita, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice da una polizza che tenga
indenne il Committente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento cosi come previsto al successivo articolo
COLLAUDO E GARANZIE.

La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo {da erogarsi prima o unitamente allo
svincolo delle ritenute) dovra essere costituita dall’Appaltatore ai sensi dell'art. 103, comma 6, del
Codice.

Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico
dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli
scoperti.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si rende edotto che in caso di
qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero
un aumento degli importi da assicurare, dovra provvedere all'adeguamento di tutte le coperture

assicurative previste dal presente articolo.

Articolo 15
TEMPISTICA DELL'ACCORDO QUADRO E PENALI

Il termine di validita del presente accordo viene stabilito in mesi 36 (TRENTASEI) .

Si intende per “durata” dell'Accordo Quadro il periodo entro il quale il Committente affida gli
interventi che si rendono necessari e nei quali saranno definiti i termini di esecuzione degli
interventi affidati.

Si precisa inoltre:

1. il termine di validita dell'accordo stabilito & di 36 mesi indipendentemente del fatto che 'importo
massimo previsto nell'accordo non venga raggiunto nel termine indicato e salvo, invece, che
I'importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore, in tal caso I'Accordo Quadro si
intendera risolto anticipatamente.

2. |l suddetto termine di validita decorre dalla data di stipula del presente accordo.

3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso 'esecuzione o il completamento di
lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intendera prorogato
del tempo previsto dal contratto applicativo per l'ultimazione.

4. Detta protrazione dei termini non dara all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o

indennizzi di qualsiasi genere.



5. Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di
validita temporale del presente Accordo Quadro.

6. Ciascun intervento dovra essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente
previsto nel rispettivo contratto applicativo.

7. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1,salvo quanto stabilito al precedente
comma 3

PENALI
Si precisa che, per caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine previsto per ogni
singolo contratto applicativo,verra applicata una penale pari all' uno per mille dell'ammontare netto

del singolo contratto di riferimento.

Articolo 16
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI = NULLITA' ASSOLUTA

L'Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro al pieno ed

incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n.
136/2010 s.m.i. sulla tracciabilita dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, semizi e
forniture.
L'Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti qualora sottoscritti con i subcontraenti della
filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullitd assoluta dei
contratti cui tale clausola accede.
Di tale circostanza I'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Stazione appaltante la
quale, ai sensi di legge, verifica 'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’ Appaltatore.
L'Appaltatore avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne da immediata comunicazione alla Stazione
appaltante ed alla Prefettura — Ufficio terrritoriale del Governo della Provincia dove ha sede la
Stazione appaltante o 'Amministrazione concedente
Articolo 17
CONTABILITA' E PAGAMENTI

Per i contratti applicativi derivanti del presente Accordo Quadro, la Direzione Lavori terra la relativa

contabilita.
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Ai fini dei pagamenti in acconto , la Direzione Lavori predisporra - ai sensi dellart. 194 del
Regolamento ( per la parte non abrogata) — con cadenza bimestrale, stati d’avanzamento degli
interventi medesimi.

La contabilizzazione dei lavori oggetto dello specifico appalto derivante avverra:

- mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui al’Elenco prezzi unitari allegato al
presente Accordo Quadro ed ai prezzi eventualmente integrativi dell'intervento affidato al netto del
ribasso offerto del......... ,

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza descritti nel piano di sicurezza specifico per ogni
singolo intervento affidato verranno corrisposti con 'avanzamento dei lavori e non saranno soggetti
a ribasso.

Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione dei contratti applicativi che, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014,
il certificato di pagamento per la rata di acconto verra emesso dal Responsabile del Procedimento
entro 45 giorni dall'emissione dello stato di avanzamento lavori e previo assolvimento degli
adempimenti previsti ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e
SUBAPPALTI SUBCONTRATTI.

Il pagamento del suddetto certificato verra effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dello
stesso.

Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del
D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il Committente provvedera al pagamento
della rata di saldo entro 60 giorni dallemissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, previa presentazione della garanzia fidejussoria, ovvero nel caso
I'Appaltatore non abbia preventivamente presentato detta garanzia, entro 60 giorni dalla
presentazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo e il successivo svincolo delle ritenute & subordinato
allassolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI
LAVORATORI e SUBAPPALT! SUBCONTRATTI.

Qualora ci sia un ritardo nel pagamento di una rata di acconto efo di saldo, spettano all'Appaltatore
gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente e segnatamente dal D.Lgs. n. 231/2002 ,
come modificato dalla L. n. 161/2014.

Il rispetto dei termini di pagamento é subordinato alla presentazione della corrispondente fattura

che dovra essere emessa su richiesta del Committente.
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Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente, o da chi per esso, in favore
dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente il presente
Accordo Quadro, si procedera esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto
corrente bancario/postale ...... (indicare IBAN o numero di conto corrente postale) dedicati anche
in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando il Committente esonerato da qualsiasi
responsabilita per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il codice CIG indicato in epigrafe.

L'Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.,
al Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalita
ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Le Parti si danno atto che la Committente e, per essa Essediesse S.p.A. incaricata per il service
amministrativo, potra a suo insindacabile giudizio comunicare I'avvenuto pagamento delle fatture

anche via e-mail allindirizzo precedentemente comunicato dall'Appaltatore.

Articolo 18
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fermo restante tutti gli ulteriori oneri che saranno definiti nei singoli interventi affidati , si conviene

sin d'ora che sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore compresi, per patto~espresso, nel
corrispettivo previsto dallAccordo Quadro assumendo ['Appaltatore con la sottoscrizione del
presente ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione efo
specificazione di quelli previsti nella restante documentazione facente parte dell'accordo quadro,
nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque
necessario al perfetto compimento degli interventi derivanti di cui al presente accordo quadro:

- le prestazioni dei canneggiatori e dei topografi, il reperimento/utilizzo degli attrezzi e gli
strumenti per i rilievi, i tracciamenti e le misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica,
contabilita e collaudo dei Lavori affidati;

- | ftracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la
conservazione dei riferimenti relativi alla contabilita fino al collaudo; nonché la conservazione, fino
al collaudo, dei capisaldi planimetrici e altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo
preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi

ricadano nelle aree occupate dal corpo stradale o da opere d'arte:
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- le spese per le operazioni di collaudo e per le operazioni di prova, statica e dinamica,
distruttiva e non distruttiva, ivi compresa I'assistenza, solo escluso I'onorario per i Collaudatori e la
strumentazione specifica di prova;

- I'assistenza alle prove sui materiali ed al monitoraggio, anche ambientale, eseguite dalla
Direzione Lavori 0 da laboratori da essa incaricati, mediante la messa a disposizione di materiali,
attrezzature, maestranze, mezzi d'opera e di quant'altro necessario.

Le prove sui materiali ivi comprese quelle relative a testare l'idoneita allimpiego dei materiali
provenienti da scavi di cui al successivo articolo TERRE E ROCCE DA SCAVOQ, saranno a carico
del Committente ad eccezione di quelle riguardanti le prove preliminari di idoneita (di
qualificazione, di stabilimento, certificazioni di origine dei produttori, etc.);

- la fornitura di fotografie delle opere nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle
dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori;

- il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici ed i
mezzi di trasporto occorrenti per |' esecuzione dei Lavori affidati;

- I'ottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente per I'esecuzione di
Lavori in ambito autostradale che comportano emissioni rumorose che dovranno essere richieste a
cura dell'Appaltatore agli Enti competenti;

- il presidio permanente di eventuali varchi nella recinzione autostradale dei quali il
Committente consentisse I'apertura per motivi di lavoro nonché il ripristino finale con materiali
nuovi delle recinzioni stesse in qualunque punto esse risultassero rimosse o danneggiate per
effetto dei Lavori realizzati dall’Appaltatore;

- il ripristino dei luoghi, lo sgombero, a Lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali
residui, detriti, pulizia del piano viabile, la regolarizzazione dei terreni e di quant'altro relativo alle
opere di cantierizzazione e di appalto;

- le eventuali rimozioni ed i successivi riassetti in sede di cavi elettrici e/o telefonici dovranno
essere eseguiti con la massima attenzione e scrupolosita, adottando tutti gli accorgimenti
necessari onde evitare lesioni ai cavi stessi 0 ad altre opere. Ogni eventuale danneggiamento
verra addebitato fatta salva la richiesta di ristoro dei maggiori danni subiti;

- tutte le pratiche e gli oneri per l'eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche e
private per strade di servizio, per accesso al cantiere, per deviazioni e conservazione provvisoria di
strade pubbliche e private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti

dagli enti proprietari) e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei Lavori;
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- l'esecuzione dei Lavori in presenza di altri soggetti operanti sui medesimi cantieri, senza che cio
costituisca, anchein relazione al possibile intralcio alle lavorazioni, motivo di richiesta di ristoro di
oneri di accesso alle opere di competenza dell’Appaltatore in corso di costruzione o gia ultimate, o
di oneri aggiuntivi o di compartecipazione alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria
della viabilita che resta ad esclusivo carico dell' Appaltatore cosi come espressamente previsto nel
successivo articolo MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA CONSEGUENTI
Al LAVORI,
- 'lluminazione dei cantieri anche nei periodi di sospensione o inattivita dei Lavori quando
sia richiesto dalla  Direzione Lavori;
- (in caso di lavori in galleria) la predisposizione per ogni imbocco delle gallerie di un
sistema di rilevamento automatico che segnali gli ingressi e le uscite del personale, munito di
rilevatore, cosi da conoscere in tempo reale le effettive presenze allinterno delle gallerie. /
L'Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro, rinuncia
alla facolta di cui all'art. 1460 c.c..
Articolo 19
ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO
DELL'APPALTATORE

Gli interventi oggetto del presente Accordo Quadro verranno eseguiti in presenza di traffico in

esercizio sull'autostrada ed eventualmente sulla restante viabilita.

In relazione a quanto sopra I'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa
vigente posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovra adempiere a tutte le
prescrizioni di cui agli allegati “Norme e prescrizioni di sicurezza — Sommario delle norme per
Pesecuzione di interventi (attivita) e lavori in autostrada (Ed. novembre 2009)" e "Segnaletica per
lavori - Sommario delle norme per il segnalamento temporaneo e I'esecuzione dei lavori in
autostrada dueftre/quattro corsie (Ed. marzo 2009)", Linee guida per la sicurezza dell'operatore su
strada — Rev. 06 del 15/01/2016", nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia
del traffico che il Committente e/o la Direzione Lavori ritengano di impartire anche ad integrazione
delle suddette norme.

L’Appaltatore si rende edotto con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro che le richieste di
autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno rilasciate dall'ufficio competente della
Direzione di Tronco previa presentazione di attestazione dell'lmpresa.esecutrice in merito

all'avvenuta effettuazione da parte dell'lmpresa stessa di specifica formazione al proprio personale
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sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per I'ltalia S.p.A. per gli operatori su piattaforma
autostradale.

L'Appaltatore sara quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che del
Committente e, pertanto, rispondera di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone
quest'ultimo indenne e sollevato.

L'Appaltatore, in particolare, € tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a
garantire l'incolumita delle persone e cose circolanti sull'autostrada e sulla restante viabilita, sia
durante il periodo di attivita che di inattivita del cantiere nonché ad osservare le disposizioni
impartite dalla Direzione Lavori in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che il
Committente stesso a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico.

Le modalita di esecuzione dei Lavori dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Direzione
Lavori privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle dei Lavori.
In particolare, ogni iniziativa e responsabilita inerente la protezione dei cantieri /e la segnaletica/ e
di esclusiva competenza /ed onere/ dell’Appaltatore.

Con riferimento a quanto sopra esposto, |'Appaltatore si dichiara, pertanto, edotto delle particolari
condizioni in cui verranno eseguiti gli interventi avendone valutato le conseguenze sulla
programmazione e sull'organizzazione del cantiere anche in relazione alle limitazioni che potranno
essere disposte dal Committente o da altri Enti Gestori delia viabilita in corso d’opera.

Sono quindi ad esclusivo carico dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo d'appalto, assumendo
I'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro ogni conseguente alea, tutti gli
oneri, obblighi e spese previsti nello stesso, nei singoli affidamenti e nei documenti ad essi allegati
, nonché quantaltro che, anche se non espressamente menzionato, derivera a carico
del’Appaltatore stesso in relazione all'esecuzione dei Lavori riferiti ai singoli affidamenti in
soggezione di traffico:

la sospensione delle lavorazioni che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di esodo
e di particolari ricorrenze festive. Potra, altresi, essere ordinata I'interruzione o la sospensione degli
interventi affidati per particolari esigenze legate alla viabilita quali a mero titolo esemplificativo
incidenti, flussi di traffico di rilevante entita non prevedibili, eventi meteorologici di particolare
intensita, ecc. ;

I'esecuzione dei Lavori in doppi / tripli / turni, compresi /esclusi / i giorni festivi e prefestivi, su

disposizione della Direzione Lavori, anche al fine di intensificare le lavorazioni interferenti il traffico
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in previsione delle suddette circostanze (esodi, festivita, ecc.) e cio allo scopo di limitare al
massimo il disagio alla circolazione autostradale;

l'installazione, presidio e rimozione dei cantieri mobili, permanenti o temporanei, necessari per la
deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale;

I'adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che l'interruzione parziale o temporanea
delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale efo
autostradale;

la fornitura, la posa in opera e la successiva rimozione nonché tutti i ripristini e tutte le
movimentazioni intermedie che si rendessero necessarie delle segnalazioni regolamentari diurne e
nottume, mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale, fissa e/o mobile, flessi, fanali
alimentati;

il presidio delle suddette segnalazioni a mezzo di idoneo personale, sia di giomo che di notte, sia
durante le ore di attivita che di inattivita del cantiere, nei tratti stradali e autostradali interessati dagli
interventi affidati;

Fobbligo di comunicare alla Direzione Lavori e al Centro Radio Informativo di Tangenziale di Napoli
i seguenti dati:

preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di compatibilita
degli stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilita, della meteorologia e di altri fattori
inibenti nonché per la pili adeguata informazione dell'utenza;

comunicazione del nome del responsabile presente nel cantiere ed il recapito telefonico dello
stesso, onde avere riferimenti utili in caso di necessita di effettuare operazioni e verifiche;
comunicazione della rimozione del cantiere.

Si richiama inoltre l'attenzione dell'Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la
propria opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale
(DP!), previsti per i rischi specifici attinenti all'attivita su strada. E’ comunque obbligatorio il rispetto
delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008
s.m.i. ). L'Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro
(art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la
relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di cui all'art. 21, comma 1, lett.

c) del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. deve contenere anche 'indicazione del Committente.
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Articolo 20
MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA CONSEGUENTI Al LAVOR|

L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso speciale — essendo a suo carico tutti i

magisteri e forniture necessarie — a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in
corrispondenza degli interventi affidati da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i
segnali prescritti, e con quantaltro occorrente nonché ai ripari ed alle armature degli scavi e, in
genere, a tutte le opere prowvisionali o comunque di protezione necessarie alla sicurezza degli
addetti ai lavori e dei terzi.

Prima dellinizio degli interventi affidati dovranno essere presi dall'Appaltatore gli opportuni accordi
con la Direzione Lavori per evitare che le opere di difesa interferiscano con il regolare flusso della
viabilita.

Nei casi d'urgenza, pero, I'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di
carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendone immediatamente la
Direzione Lavori.

L'Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive
nelle quali debbano eseguirsi gli interventi affidati, né potra richiedere compensi od indennizzi per
non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata
alla Direzione Lavori la facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.

Sono inoltre a carico dellAppaltatore gli oneri derivanti dall'eventuale esecuzione di opere in
corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.

L'Appaltatore & tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto

per la pubblica incolumita e per la sicurezza degli operai.

L'Appaltatore & inoltre obbligato @ mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive esistenti

sulle zone interessate dagli interventi affidati rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che il
Committente dovesse sopportare, a tale titolo, per colpa dell' Appaltatore stesso.

L'Appaltatore & altresi tenuto, in caso di utilizzo dell'autostrada e della restante viabilita da parte
delle proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme
del vigente Codice della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, il
Committente o la Direzione Lavori dovessero impartire anche ad integrazione delle suddette norme
€ prescrizioni.

Saranno a totale carico dell'Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni

di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i
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ripristini che, in dipendenza dell'esecuzione degli interventi affidati, venissero imposti o richiesti
dagli Enti locali 0 da altri soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza eventualmente
interessate dall'esecuzione degli interventi affidati.

Saranno altresi a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare
dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarita e
sicurezza del traffico e la pubblica incolumita.

Qualora richiesto dal Committente, I'Appaltatore, prima dellinizio degli interventi affidati, dovra
predisporre un piano di manutenzione delle strade di servizio, da concordare con gli Enti
proprietari, con particolare attenzione ai seguenti impatti: produzione di polvere o fango,
manutenzione e pulizia della sede stradale della segnaletica, rumorosita dei mezzi circolanti.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti dalleventuale esecuzione di opere nelle
immediate adiacenze o interferenti linee ferroviarie in esercizio.

L'Appaltatore € tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto
dai Gestori Ferroviari per la pubblica incolumita e per la sicurezza degli operai.

Sono a carico del Committente esclusivamente gli oneri dovuti ai Gestori Ferroviari per i
rallentamenti programmati dalla stessa in relazione allesecuzione degli interventi affidati. Nello
stesso modo ['Appaltatore € tenuto a soggiacere agli eventuali oneri che potra incontrare
nell'esecuzione di opere in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti, gasdotti ed impianti

di telecomunicazioni esistenti.

Articolo 21
INTERFERENZE

Qualora nell'esecuzione degli interventi affidati siano previste interferenze le stesse verranno

indicate nel Piano di Rimozione Interferenze nel quale sono indicate le interferenze ed i relativi

tempi di spostamento.

L'Appaltatore si impegna a collaborare fattivamente, e senza che cio gli dia diritto a compenso
aggiuntivo, con le Imprese incaricate della rimozione di tali interferenze attraverso rilievi topografici,
tracciamenti, picchettamenti che gli venissero eventualmente richiesti dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore accetta espressamente, che tutti gli oneri, ivi inclusi quelli economici, derivanti
dall'eventuale slittamento dei termini di esecuzione dovuti alla rimozione delle relative interferenze,

e sempreché tale slittamento sia inferiore a 30 giomi naturali e consecutivi per singola interferenza,
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rimarranno a carico dell’Appaltatore medesimo, non avendo lo stesso diritto al riconoscimento di

proroga dei termini contrattuali.

L'Appaltatore, pertanto, per ritardi eccedenti il succitato periodo, avra diritto solo ad una proroga
dei termini contrattuali, pari ad un numero di giomni determinato dal prodotto dei Giomi di
slittamento per il rapporto tra 'ammontare degli interventi affidati non eseguiti per effetto del
succitato slittamento dei termini e l'importo degli interventi affidati previsto nello stesso periodo.

L’Appaltatore inoltre accetta espressamente, assumendosi con la sottoscrizione del presente
Accordo Quadro ogni conseguente alea, che, qualora nel corso degli interventi affidati sia
necessario intervenire per rimuovere interferenze attualmente non previste né prevedibili, e fermo
restando che alla relativa rimozione provvedera il Committente, all'Appaltatore stesso spettera
esclusivamente il diritto ad una proroga dei termini contrattuali che verra determinata con le

modalita di cui al comma precedente.

Articolo 22
ESPROPRIAZIONI - OCCUPAZIONI

Le espropriazioni occorrenti per I'esecuzione degli interventi, sono eseguite direttamente dal

Committente.

Sono, invece, a carico dell'Appaltatore tutte le attivita ed i relativi oneri economici, compresi gli
indennizzi ai proprietari, volti all'acquisizione a titolo temporaneo, mediante accordi bonari con i
proprietari o ricorrendo all'apposita legislazione vigente, relativi alle aree dei campi, cantieri, e piste
di cantiere cosi come riportate negli elaborati di progetto relativi agli espropri ed alle occupazioni
temporanee, ivi compresa la richiesta e I'ottenimento delle specifiche autorizzazioni da parte di enti
preposti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo I'autorizzazione agli scarichi, il nulla osta
idraulico, lo svincolo idrogeologico, le autorizzazioni comunali, autorizzazioni da parte delle
Sovrintendenze, ecc.

Sono, altresi, a carico dell’Appaltatore le attivita sopra elencate ed i relativi oneri economici, relativi
alle aree di deposito prowvisorio, alle aree per la caratterizzazione delle terre, alle deviazioni o
conservazione provvisoria di strade ed acque pubbliche e private (secondo le prescrizioni e con gli
oneri che potranno essere imposti dagli Enti proprietari) e per tutto quanto necessario all’

esecuzione degli interventi.
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Sono, altresi, a carico dell'Appaltatore tutte le attivita e gli oneri economici relativi alle ulteriori aree
che I'Appaltatore ritenga utile occupare ai fini dellesecuzione degli interventi, fermo restando che
non dovranno essere occupate aree superiori rispetto a quelle assentite e risultanti dal piano

particellare di esproprio allegato al progetto esecutivo.

Articolo 23
RESIDUI DA LAVORAZIONE - RIFIUTI
L'appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006

s.m.i. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti efo degli organi di controllo,
gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti
e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa vigente , sia le prescrizioni
degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla
Direzione dei Lavori.

Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da demolizioni
di opere, pavimentazioni, manufatti e tutti i materiali in genere di cui I'appaltatore intende, vuole o
deve disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente a cura e
spese dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica.

L'Appaltatore sotto la propria responsabilita provvedera a sua cura e spese a mettere in atto
quanto necessario per la corretta applicazione del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i.., fra cui a titolo
esemplificativo ma non esaustivo tutte le attivitd tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i
campionamenti e le caratterizzazioni, l'accertamento dei requisiti del trasportatore, del
recuperatore e della discarica, i registri di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la
verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, lindividuazione dell'esatto codice CER, nonché le ulteriori
verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori, sia effettuato per le opere
oggetto dei Lavori di appalto, I'Appaltatore a sua cura e spese chiedera alle autorita competenti le
previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell'attivita di recupero prevista,
svolgendo quindi a sua cura e spese l'attivita di recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e
nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti efo di controllo,
compreso l'individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei
rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e 'eventuale smaltimento dei

rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.
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L'Appaltatore preliminarmente all'avvio degli interventi affidati dovra produrre per ogni cantiere un
piano di gestione dei rifiuti ove sono individuati quantita e qualita dei rifiuti stessi che saranno
successivamente prodotti e le loro modalita di gestione.

Tutti gli oneri economici previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, cosi
quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorita
competenti, saranno sempre a carico dell’Appaltatore.

In casi di inosservanza della normativa o una sua non diligente applicazione, I'Appaltatore dovra
immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel
caso che sia stato provocato o vi sia la probabilita che si provochera un danno all'ambiente, agire
immediatamente con atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti
competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di
inquinamento ed it danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge,
dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno
ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nellesecuzione dell'opera appaltata per ragioni attinenti ai

rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

Articolo 24
TERRE E ROCCE DA SCAVO
L'Appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della parte quarta del D.Lgs. n.
152/2006 s.m.i., di tutto quanto previsto dal D.M. n. 161/2012, dagli artt. 41 e 41 bis del D.L. n.
69/2013 convertito con Legge n. 98/2013 nonché dalle leggi speciali vigenti, nel pieno rispetto delle

eventuali disposizioni del Capitolato speciale d'Appalto, dell'intera documentazione progettuale e
delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche
economici che eventualmente ne derivino.

L'appaltatore si impegna sin d'ora ad ottemperare a qualsiasi ulteriore obbligo o onere che
dovesse derivargli in materia per l'effetto della sopravvenienza in corso di rapporto di norme di
qualsivoglia rango adeguando, laddove necessario, la propria organizzazione aziendale al corretto
adempimento senza che alcun ulteriore onere possa cedere a carico della Committente.
L'Appaltatore dovra fomire, oltre che al Direttore dei Lavori, agli organi competenti prospetti e
resoconti che soddisfino le condizioni previste da tutta normativa vigente, dalle prescrizioni degli

Enti competenti e/o degli organi di controllo dandone conto a semplice richiesta.
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Le rocce e terre di scavo che non potessero o non dovessero essere riutilizzate nelle opere
oggetto dei Lavori di appalto o in altri siti, per qualunque ragione tecnica o giuridica, anche per
successiva determinazione dell'autorita competente efo di controllo, saranno smaltite o inviate al
recupero a cura dell'Appaltatore con ogni onere a suo carico compreso il trasporto e la
movimentazione.

In casi di inosservanza di tutta la normativa vigente al riguardo o di una sua non diligente
applicazione, I'Appaltatore dovra immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta
osservanza della legge e, nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilita che si provochi un
danno all'ambiente, agire immediatamente con atti urgenti e tempestivi per contenere i danni e
procedere, previo avviso agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle
operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato, facendosi carico delle
relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a
chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione

degli interventi affidati per ragioni attinenti alla gestione delle terre di scavo.

Articolo 25
OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI INQUINAMENTO
AMBIENTALE

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro in relazione agli interventi che gli
verranno affidati dovra ottemperare con attenzione per quanto attiene al loro impatto sull’ambiente.
In relazione a quanto sopra I'Appaltatore, pertanto, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto di
tutta la normativa vigente posta a tutela del’ambiente, dovra adempiere a tutte le eventuali
prescrizioni che in corso d'opera verranno disposte da parte degli Enti competenti, dalla Direzione
Lavori e dal Committente.

In particolare I'Appaltatore € tenuto a presentare prima dell'apertura dei cantieri e delle aree di
lavoro, dandone preventiva evidenza alla Direzione Lavori, tutta la documentazione tecnica
inerente la fase di cantierizzazione completa degli elaborati e delle necessarie autorizzazioni
rilasciate dagli Enti competenti, atti a dimostrare I'adozione di tutte le opportune misure di
mitigazione ambientale e ad effettuare le modifiche efo integrazioni in relazione alle eventuali
prescizioni emanate dagli enti di controllo, dal Committente e dalla Direzione Lavori.

In particolare per quanto riguarda le acque reflue dei cantieri e delle aeree di lavorazione si applica

quanto previsto dalla Parte Il del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i..
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In relazione a quanto sopra esposto |'Appaltatore accetta quindi espressamente e con oneri a suo
esclusivo carico che le eventuali prescrizioni dei suddetti Enti — purché e nei limiti di quanto

ordinato dal Committente — dovranno essere scrupolosamente eseguite dall' Appaltatore.

Articolo 26
PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore € tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni,

alligiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la
disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali
e di ogni altra disposizione in vigore, o che potra intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela
materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore & tenuto altresi ad attuare nei confronti dei
lavoratori a qualsiasi titolo occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto — e se cooperative
anche nei confronti dei soci — condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

I Committente provvedera alle verifiche di cui all'art. 105, comma 9 del Codice.

In caso di irregolarita riscontrata sul documento unico di regolarita contributiva si applicano le
disposizioni di cui all'art. 30, comma 5 del Codice.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente da parte dellAppaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi di cui all'art. 105 trovera applicazione la disciplina di cui all'art. 30, comma 6
del Codice.

Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza
di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilitd solidale, eventuali retribuzioni,
contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere I'Appaltatore o il
suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui allart. 105 del Codice, il Committente
avra il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso I'Appaltatore a qualunque titolo spettante,

anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con I'Appaltatore.

Articolo 27
PREVENZIONE DEGL!I INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA

All'atto della consegna dei Lavori riferiti ai singoli contratti applicativi, 'Appaltatore dovra

confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al
23



'

fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la
tutela dei lavoratori. Di cio si dara atto nef verbale di consegna dei Lavori.

L'Appaltatore & tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verra emanata
in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in particolare, ai D.P.R. n. 302
/1956, n. 303/1956 (per la parte non abrogata), D.P.R. n. 320/1956 (per fa parte non abrogata), L.
n. 123/2007 (per la parte non abrogata), D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

L'Appaltatore ¢ altresi obbligato:

a) portare a conoscenza tutti i propri dipendenti del Piano di sicurezza e Coordinamento ed a
trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori:

b) a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e
fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra:

c) a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori cottimisti
e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi
connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento
previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;

d) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni
vigenti;
e) ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei

Lavori in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze
prescritte dalla legge;

f) ad organizzare, per I'addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di formazione
antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e dei liquidi infiammabili.

La Direzione Lavori ed il Coordinatore per 'esecuzione dei Lavori hanno ogni facolta di compiere
ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Appaltatore circa
fosservanza di quanto previsto nel presente articolo.

Entro trenta Giomi dalla data di aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna dei
Lavori, 'Appaltatore redige e consegna al Committente, tramite la Direzione Lavori, il Piano di
Sicurezza Operativo corredato da eventuali proposte di modificazione o integrazione del Piano di
Sicurezza e di Coordinamento redatto dal Committente.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché il Piano Operativo di Sicurezza formano parte

integrante del presente contratto e le loro gravi e ripetute violazioni da parte dell'Appaltatore, previa
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formale costituzione in mora dello stesso, ne costituiranno causa di risoluzione ai sensi del
successivo articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto di appalto dichiara di aver ricevuto dal
Committente, affinche ne curi nei modi ritenuti pit opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti
nellesecuzione dei lavori, il supporto informatico contenente:Schede Sintetiche op.
strada_REV.3_24.11.2009 pdf

Schede sintetiche sicurezza operatore - Rel.3 - ARABO.pdf

Schede sintetiche sicurezza operatore - Rel.3 - INGLESE.pdf

Schede sintetiche sicurezza operatore - Rel.3 - ROMENO.pdf

Schede sintetiche sicurezza operatore - Rel.3 - UCRAINO.pdf

Video Release 3 completo.mpg.

Articolo 28
PRESCRIZION! IN MATERIA DI SICUREZZA

In tutti i casi in cui siano accertate dal Committente, anche nella persona del Direttore dei Lavori,

owvero dal Responsabile Lavori o dal Coordinatore per la sicurezza, violazioni da parte
dell’Appaltatore o di eventuali subappaltatori, delle misure di sicurezza nello svolgimento dei lavori
riguardanti i singoli contratti applicativi gli stessi saranno immediatamente sospesi e sara ripiegato
il cantiere.

Nei predetti casi sara disposta limmediata messa in atto di tutte le azioni correttive opportune che,
laddove non tempestivamente attivate nelle successive 24 ore determineranno comunque riflessi
sul tempo di esecuzione generale, con applicazione delle penali gia previste allarticolo
TEMPISTICA DELL'APPALTO per il ritardato completamento delle attivita nel termine di
ultimazione fissatodel singolo contratto applicativo.

Il verificarsi di una contestazione nei confronti delf Appaltatore di accertate violazioni delle
normative in materia di sicurezza di cui D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. comportera I'applicazione di una
penale aggiuntiva pari allo 0,1 per cento per ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto alle 24 ore per
porre in essere le attivita richieste.

Il Committente si riserva di disporre la risoluzione del contratto nel caso di violazioni delle norme
del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., artt. 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di
tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), e 100 (Piano di sicurezza e di

coordinamento) valutate di particolare rilevanza e che siano ripetute per piti di due volte.
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A tali fini, il Direttore dei Lavori nonché gli organi competenti all'effettuazione dei controlli
segnalano i relativi esiti al Committente ai fini dell'accertamento delle cause di risoluzione del
contratto.

Il Committente ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ed instaurazione

di contraddittorio con I'lmpresa.

Articolo 29
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche, nonché le varianti al contratto di appalto riferito ai singoli interventi sono disciplinate

dall'art. 106 del Codice e potranno avere luogo nei casi ivi previsti.
In ogni caso nel presente appalto non sono previste le modifiche di cui al comma 1, lettera a)
dell'art. 106 del Codice.

Articolo 30
SUBAPPALTI SUBCONTRATTI

Per il presente Accordo Quadro ai sensi dell'art. 105 comma 4 lett. a) del Codice non & ammesso

il subappalto.

Nel caso invece di Subcontratti che prevedano I'impiego di manodopera in cantiere, it Committente,

a seguito di comunicazione da parte dell'appaltatore contenente I'oggetto del subcontratto, importo

e nome del subcontraente, rilascera, previa istruttoria, specifiche prese d'atto al cui rilascio &

condizionato I'accesso in cantiere da parte dei subcontraenti.

La documentazione e le certificazioni (in originale o in copia autenticata) che dovranno essere

prodotte a cura dell'appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

1) Missiva con indicazione del nome del subcontraente, importo e oggetto del subcontratto

2) Certificato camerale del subcontraente

3) Copia autenticata del subcontratto, che dovra prevedere il costo della sicurezza relativa
allattivita subaffidata non soggetto a ribasso e contenere la clausola, a pena di nullita assoluta
del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui allart.3 della L. 136/10 s.m.i., con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e
delle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della

predetta normativa;
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4) Descrizione particolareggiata delle attivita che verranno effettuate con lindicazione della
relativa incidenza percentuale della manodopera;

si ricorda che indipendentemente dal rilascio della presa d'atto, lingresso in cantiere della ditta
subcontraente & subordinata alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell'art.92 Digs 81/08
S.m.i.

L'appaltatore dovra altresi comunicare alla Direzione Lavori, prima dellinizio della prestazione, per
tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del
subcontraente, I'importo e 'oggetto ed altresi trasmettere sempre alla Direzione Lavori ai sensi
dell'art.3 L.136/2010 s.m.i. il subcontratto che dovra riportare a pena di nullita assoluta la clausola

e le condizioni di cui al precedente punto 3).

Articolo 31
COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991)
VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI
L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne
ricorrano le condizioni

e tenuto, in corso d'opera, nel periodo di validita dell’Accordo Quadro, a fornire puntuale
informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entita superiore al 2% nella propria
composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e
conseguentemente dovra comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati.
L'Appaltatore sara tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, ogni
modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri
organismi tecnici ed amministrativi, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale
risulti tale variazione

Articolo 32
COLLAUDO E GARANZIE

Le opere oggetto dei singoli interventi affidati sono soggette al collaudo ovvero al certificato di

regolare esecuzione,secondo la normativa vigente.
Le Parti espressamente convengono, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi

di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n.
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16172014, che il certificato di regolare esecuzione verra emesso nei termini di cui allart. 102 del

Codice.

Articolo 33
MANUTENZIONE

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio ovvero fino a che non

sia intervenuta I'emissione del certificato di regolare esecuzione degli interventi affidati , la
manutenzione e la custodia di quanto eseguito sono a cura e spese del'Appaltatore il quale vi
provvedera senza portare in alcun modo turbamento al traffico e, comunque, con i rispetto delle
norme a tutela della circolazione e dellincolumita pubblica e delle prescrizioni del Committente,
restando al riguardo a carico dell’Appaltatore ogni responsabilita sia civile che penale.

Si precisa altresi che il Committente potra procedere alla presa in consegna anticipata delle opere
eseguite, anche per singoli trati.

Per tutto il periodo compreso tra I'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori ed ulteriori
responsabilita sancite dagli artt. 1667 e 1669 c.c., I'Appaltatore & quindi garante delle opere e delle
forniture eseguite la cui manutenzione dovra essere effettuata tempestivamente e con ogni
cautela, provvedendovi senza che occorrano inviti da parte della Direzione Lavori.

Ove per6 I'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito

scritto, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'Appaltatore stesso.

Articolo 34
PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE - BREVETTI

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di

titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno
concementi le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati
nell'esecuzione dei singoli interventi affidati.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di
sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

Il Committente resta estraneo ai rapporti tra I'Appaltatore ed i titolari dei brevetti ed alle eventual
controversie tra di loro obbligandosi espressamente I'Appaltatore medesimo a sollevare il
Committente da ogni.azione che i soggetti titolari o concessionari di cui al primo comma dovessero

avviare nei suoi confronti.
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L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente
possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi
forniti dall'Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al

titolare e/o licenziatario.

Articolo 35
IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L'Appaitatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non

siano attinenti all'accordo quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni,
attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o
di cui 'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante ['esercizio dell'accordo quadro.
L'obbligo di segretezza & vincolante per I'Appaltatore per tutta la durata dell’Accordo Quadro e si
estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali
I'Appaltatore & venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore e responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei
propri dipendenti, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza I'Appaltatore & tenuto a risarcire al Committente
tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

E fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare
terzi a fare pubblicazioni sulle opere che I'Appaltatore medesimo deve eseguire o avra compiute.

E, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi,
schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo
benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta

eccezione per le necessita derivanti dall'esecuzione degli interventi assunti.

Articolo 36

PUBBLICITA
Sono riservati al Committente — nei limiti previsti dalla normativa vigente — i diritti di sfruttamento
pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio
adatto allo scopo che I'Appaltatore costruisca su aree per l'esecuzione degli interventi affidati con
assoluto divieto per I'Appaltatore di collocare avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed

impianti ovvero di consentirlo a terzi.
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L'Appaltatore non potra sollevare alcuna eccezione sulle modalita delle affissioni pubblicitarie
suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potra mai avanzare
pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dallesercizio dei diritti e delle

facolta che il Committente si ¢ riservato ai sensi del presente articolo.

Articolo 37
RISOLUZIONE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione della

Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e
coperture assicurative, Articolo Tempistica dell Accordo Quadroe dei singoli contratti applicativi,
Articolo Tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico
dell'Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di ftraffico — Oneri ed obblighi a carico
dell'Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilith conseguenti agli interventi
affidati, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione - Rifiuti, Articolo Terre e rocce da
scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore in materia di inquinamento ambientale,
Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza.

Costituiscono, altresi, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione
di volersene avvalere:

a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle
condizioni stabilite nel presente accordo quadro, I'Appaltatore comprometta I'esecuzione a regola
d'arte dei singoli interventi affidati;

b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali
descritte efo menzionate nel presente Accordo Quadro o nei documenti facente parte dei singoli
interventi affidati;

c) quando I'Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza
sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione degli interventi affidati;

d) quando in particolare risultino gravemente violate per piu di due volte le prescrizioni in
tema di sicurezza di cui all’ articolo PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.

Si applica I'art. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

= La dichiarazione di risoluzione dellAccordo Quadro verrad notificata dal Committente

all'Appaltatore mediante Ufficiale Giudiziario.
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= |l Committente, nel comunicare allAppaltatore la determinazione di risoluzione dell'accordo
quadro, stabilisce, con un preavviso di venti giomi, il giormo per lo svolgimento delle operazioni di
redazione dello stato di consistenza degli interventi affidati e gia eseguiti nonché dell'inventario dei
materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente.

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e I'inventario dei materiali, macchine e
mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione
verranno effettuati in contraddittorio con I'Appaltatore.

Nel caso che I'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con
I'assistenza di due testimoni.

= |l Committente ha facolta di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di
cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a pié d'opera.

L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprieta che il
Committente non intenda utilizzare.

Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature ¢ a carico dell'Appaltatore, che
dovra provvedere anche in piu riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente.

Qualora I'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del
Committente e con onere a carico dell'Appaltatore.

= I Committente, per tutto quanto rilevato dall'Appaltatore ai sensi delle disposizioni che
precedono, riconoscera a quest'ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei
corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procedera ad una
valutazione di comune accordo.

Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spettera all'Appaltatore alcun altro
compenso.

= Qualunque contestazione sulla regolarita formale o sostanziale della risoluzione dell’Accordo
Quadro non potra essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare I'adempimento
dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione
del contratto potra dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.

= |n tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore i Committente
avra diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del
precedente articolo TEMPISTICA DELL'ACCORDO QUADRO cosi come eventuali penali pure
previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a

capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all'articolo CAUZIONE E COPERTURE
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ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei
confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione delleventuale maggior
danno.

L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed

accettati sino alla data di risoluzione del presente contratto.

Articolo 38
ESECUZIONE IN DANNO

Qualora I'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni relativi all'itervento

affidato secondo le modalita ed entro i termini previsti nello stesso, il Committente potra,
direttamente o tramite altra impresa, effettuare I'esecuzione parziale o totale di quanto non
eseguito dallAppaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni
eventualmente derivati al Committente

L'Appaltatore dovra garantire I'accesso al Committente o allimpresa dallo stesso designata per le
necessarie attivita.

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avra facolta di rivalersi mediante trattenute sugli
eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovra in tal caso

essere immediatamente reintegrato.

Articolo 39
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione,

risoluzione, dei singoli interventi affidati, validita ed esistenza del presente Accordo Quadro o

comunque a questo connesse sara competente esclusivamente il Foro di Napoli.

Articolo 40
SPESE E REGIME FISCALE

L'Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione dell’Accordo Quadro,

delle spese di registrazione e di bollo dell'Accordo Quadro, e di bollo dei contratti attuativi e degli

allegati ad essi connessi € degli atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro degli atti di

. contabilita dei Lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione di ogni singolo intervento affidato .
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Il presente Accordo Quadro, avente per oggetto prestazioni soggette alll.V.A., dovra essere
registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con
pagamento di un‘imposta fissa che sara a carico dell Appaltatore.

L'Appaltatore dovra, altresi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dellart. 34, L.
n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani.

Per il pagamento dei relativi importi verra emessa, dal Committente, apposita fattura il cui

ammontare verra recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Articolo 41
MOD. 231/2001 E CODICE ETICO

L'inosservanza dei principi indicati nel Modello adottato dal Committente, ai sensi del D.Lgs. n.

231/2001 s.m.i., nonché, la violazione di quelli stabiliti nel Codice Etico - entrambi i documenti
sono visionabili sul sito internet del Committente  www.tangenzialedinapoli.it - costituira
inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potra comportare
I'applicazione di penali o la risoluzione dell’Accordo Quadro in ragione della gravita della violazione
e della maggiore o minore esposizione al rischio del Committente.

In relazione a quanto sopra, I'Appaltatore dichiara di avere preso piena conoscenza del contenuto
dei documenti ivi indicati e di non avere rapporti con le Pubbliche Amministrazioni tali da incidere
sul predetto Codice etico.

Articolo 42
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 s.m.i (Testo Unico delle norme in materia di

tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento

dei dati personali, le Parti del presente Accordo Quadro si danno reciproco atto che i dati personali
relativi a ciascun contraente del presente Accordo Quadro (Sede, recapito telefonico, Codice
Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i
reciproci rapporti contrattuali, i cui adempimenti amministrativi sono curati per Tangenziale di
Napoli S.p.A. da parte di Essediesse S.p.A., nominata Responsabile del trattamento da

Tangenziale di Napoli medesima.
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Le Parti del presente Accordo Quadrosi riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza,
cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi,
secondo quanto previsto dall'art. 7 del suddetto Decreto.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra
esposto.

Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del presente Accordo Quadro sono:

per il Committente: Tangenziale di Napoli S.p.A. cosi come costituita in testa del presente contratto
ed il Responsabile del trattamento & Iing.Riccardo Rigacci di Tangenziale di Napoli SpA. ed
Essediesse Societa di Servizi S.p.A. con sede in Roma, Via Alberto Bergamini 50;

per I'Appaltatore: ....................., con sede in .............oociii, in persona del suo legale

rappresentante.

Articolo 43
PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il Contraente con la sottoscrizione del presente atto dichiara di essere a conoscenza di tutte le
norme pattizie di cui al Protocollo di Legalita sottoscritto in data 18/09/2007 dalla Stazione
Appaltante con la Prefettura di Napoli, che si allega , e che di seguito si riportano integralmente:
Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al
protocollo di legalita, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di
Napoli, e che qui di intendono integralmente riportate e di accettamne incondizionatamente il
contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o
all'Autorita Guidiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di
protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei
rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare I'assunzione di personale o
I'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di

beni personali o di cantiere).



Clausolan. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura I'avvenuta formalizzazione della
denuncia di cui alla precedente clausola 2 e cio al fine di consentire, nellimmediato, da parte
dell'Autorita di pubblica sicurezza, I'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausolan. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al
subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10
del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale efo sostanziale o di
accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto
sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sara applicata a
carico dellimpresa, oggetto dellinformativa interdittiva successiva, anche una penale nella
misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o
determinabile, una penale pari al valore delie prestazioni al momento eseguite; le predette penali
saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del
relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausolan. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto
0 subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo allta nomina del responsabile della
sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresi, di essere a conoscenza del divieto per la stazione
appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate
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aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausolan. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede [a risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione
al subappalto o subcontratto nonché, I'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei
danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o,
quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite,
qualora venga effettuato una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi
degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/91.

Clausolan. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare I'obbligo di effettuare gli incassi ed i
pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo
attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite
bonifico bancario; in caso. di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione
appaltante applichera una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione
finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente I'mporto dalle somme dovute

in relazione alla prima erogazione utile.

TANGENZIALE DI NAPOLI S.P.A.

L'APPALTATORE
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L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del presente Accordo Quadro:

Articolo Valutazione degli interventi affidati, Articolo Revisione ed aggiornamento del
corrispettivo, Articolo Domicilio delle parti e comunicazioni all Appaltatore, Articolo Cauzioni e
coperture assicurative, Articolo Tempistica dell’Accordo Quadroe dei sigoli interventi affidati,
Articolo Tracciabilita dei flussi finanziari — nullita assoluta, Articolo Pagamenti, Articolo Oneri ed
obblighi a carico dell'Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico — Oneri ed obblighi a
carico dell'Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilita conseguenti agli
interventi affidati, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione - Rifiuti, Articolo Terre e
rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore in materia di inquinamento
ambientale, Articolo Prescrizioni a tutela dei lavoratori, Articolo Prevenzione degli infortuni — Piani
di sicurezza, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza riferiti agli interventi affidati, Articolo
Danni di forza maggiore, Articolo Collaudo e Garanzie, Articolo Manutenzione, Articolo Proprieta
industriale e commerciale-Brevetti, Articolo Impegno di riservatezza, Articolo Pubblicita, Articolo
Risoluzione del contratto-Clausola risolutiva espressa, Articolo Risoluzione delle controversie —

Foro competente, Articolo Codice Etico, /Articolo Protocollo di Legalita.

L'APPALTATORE
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