
Tangenziale di Napoli s.p.a. 
 

LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLE PAVIMENTAZIONI. 

 

 

ELENCO DESCRITTIVO LAVORI A MISURA 

 
 

La seguente descrizione dei lavori a misura è da considerarsi indicativa e non 

esaustiva; le lavorazioni da eseguirsi, previste nel seguente appalto, sono tutte 

quelle riportate nei documenti contrattuali e nel Capitolato Speciale di Appalto. 

 

I lavori in argomento consistono essenzialmente in: 

  

1. Demolizione con fresa di strati di pavimentazioni in conglomerato bituminoso; 

2. Pulizia del cavo fresato effettuata con idonee attrezzature; 

3. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per usura; 

4. Fornitura e posa in opera di mano d’attacco (MAD) per usure drenanti;  

5. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per usura drenante 

fonoassorbente; 

6. Compenso da applicare per ogni mc di conglomerato bituminoso per usura 

con l’aggiunta di graniglie e pietrischetti. 

7. Maggiorazione percentuale per lavori eseguiti in galleria. 

8. Maggiorazione percentuale sui prezzi di elenco per i lavori eseguiti nelle ore 

notturne. 
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Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O

Nr. 1 Demolizione con fresa di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con impiego di idonee macchine scarificatrici secondo le prescrizioni
delle N.T.A. allegate, esclusa la pulizia del cavo: a)- compreso e compensato il carico e l'allontanamento del
materiale.

euro / m3

Nr. 2 Pulizia del cavo fresato effettuata con idonee attrezzature pulenti-aspiranti approvate dalla D.L. compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

euro / m2

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per USURA confezionato secondo le prescrizioni delle N.T.A., compresa la mano d'attacco con emulsione,
la stesa, la compattazione, l'integrazione di inerti di prima categoria di particolari caratteristiche (con C.L.A. non inferiore a 0,45 e Los Angeles non superiore al
18%) fino al 15% (vedi anche art. 92) come previsto nelle N.T.A. ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. d) per uno spessore medio
finito di cm 4

euro / m2

Nr. 4 Maggiorazione percentuale per lavori eseguiti in galleria da applicarsi ai prezzi di elenco, compresi sovrapprezzi e compensi ad esclusione degli artt. 93, 95, 97,
98, 99, 100, 101 e quelli riguardanti le lavorazioni relative alla manutenzione delle gallerie.

euro / a corpo

Nr. 5 Maggiorazione percentuale sui prezzi di elenco per lavori eseguiti nelle ore notturne (ore 22 - 6) sull'intera rete (con esclusione delle lavorazioni eseguite nelle
tratte autostradali ad alta intensità di traffico di cui all'art. 97), quando espressamente richiesti dalla Committente, compresi sovrapprezzi e compensi ad
esclusione degli artt. 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 295 e 296.

euro / a corpo

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di mano d'attacco (MAD) per usure drenanti su qualsiasi supporto confezionata con bitumi modificati secondo le prescrizioni delle
N.T.A - per una quantità di 600 g/mq.

euro / m2

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per USURA DRENANTE FONOASSORBENTE confezionato con bitumi a modifica hard secondo le
prescrizioni delle N.T.A., solo esclusa la mano d'attacco, compresi e compensati nel prezzo la stesa, la compattazione, le fibre miste (minerali + cellulosa) ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte per uno spessore medio di cm 4

euro / m2

Nr. 8 Compenso da applicare per ogni mc di conglomerato bituminoso per usura realizzato con l'aggiunta di graniglie e pietrischetti di prima categoria, di particolari
caratteristiche verificati nell’accettazione delle curve di progetto con C.L.A. non inferiore a 0,45 e Los Angeles non superiore al 18%. b) per l'aggiunta dal 40% al
70% in peso.

euro / m3

     Data, __________
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